

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOLOGNINO

Avviso di rettifica importo cauzione provvisoria (punto 3
documentazione amministrativa)

L'importo della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, deve intendersi corretto in € 9.628,11.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Galoardi