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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria dei parchi, dei
giardini, delle aree verdi, aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado, delle alberature, delle aiuole e degli spazi verdi compresi
fra le pertinenze stradali, nonché i noli e le provviste necessarie per opere da
giardiniere e florovivaista, per il periodo dal Apr. 2016 al 31 Mar. 2017.

I riferimenti al D.Lgs. n. 163/2006 ha valore soltanto per i singoli articoli citati e
volti a normare la gara, senza che cio implichi I'applicazione automatica
all'appalto di tutte le disposizioni in esso contenute.

ART. 2 -DESCRIZIONE ZONE DI INTERVENTO
II territorio comunale viene diviso in due distinti lotti, come di seguito distinti:

LOTTO "A™:
1.1 aree verdi nell'ambito palazzo comunale (parco, cortili, aiuole varie);
1.2 area verde attrezzato del "Chioso";
1.3 area scuola elementare "G. Di Vittorio";
1.4 area verde palestra Via Lana,
1.5 area parco "Priuli" escluso strada;
1.6 area verde giardini pubblici di Piazza Marconi;
1.7 area verde in Via Selvigia;
1.8 area aiuole piazzale della chiesa parrocchiale;
1.9 aree verdi dei parcheggi in Via Mirabella e Via U. La Malfa;
1.10 area verde di Via Lana angolo Via Nenni;
1.11 area verde in Via Pessone;
1.12 area ex campo di calcio in Via della Gioventu;
1.13 aree verdi in Via C. Levi;

LOTTO "B"™:
2.1 area verde di pertinenza della scuola media "Don G. Rossi",
compreso aree ingresso;

Le aree sono meglio evidenziate nella planimetria, che fanno parte
integrante del presente capitolato.

Le aree oggetto dell'intervento sono i parchi, giardini, aiuole, bordure e cigli
stradali e tutte le aree verdi comunali sopra elencate.

L'importo a corpo a base di gara :

L'importo complessivo annuo dei lavori, a corpo, ammonta ad € 29.823,69 +
IVA per il periodo Apr. 2016 - 31 Mar. 2017 di cui:

a) € 28.630,74 + IVA importo lavori a base di gara (soggetti al ribasso di gara)
b) € 1.192,95 + IVA oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
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ART. 3 - DESCRIZIONE DI INTERVENTI

La ditta appaltatrice & tenuta ad eseguire 9 (nove) interventi annuali, e
genericamente per intervento manutentivo, tenendo presente la stagione in cui
verra eseguito, si intende quanto di seguito descritto:

1. Pulizia generale di inizio stagione, da eseguirsi comunque entro il 31 Marzo
di ogni anno, consistente negli interventi sommariamente di seguito
descritti:

1.1 Potature su piante di qualsivoglia specie, da eseguirsi prima dell'inizio
del ciclo vegetativo, dei polloni, per dare forma alle piante, siepe o
cespuglio, dei rami danneggiati dalle intemperie nella stagione
invernale, zappettature dei ricacci degli alberi presenti nell'area verde,
pulizia sotto le siepi, eliminazione fioriture marciscienti della stagione
precedente, raccolta di foglie ramaglie, pulizia dell'area da cartacce ed
ogni sorta di rifiuto, con eliminazione a mano di pietre superficiali, vetri,
ecc., concimazione dei rododendri, delle azalee, delle camelie nel parco
del palazzo comunale (villa Simonetta - Soranzo), con idonei concimi a
lenta cessione;

2. Taglio, raccolta ed allontanamento erba.
2.1 Dovranno essere effettuati 9 (Move) o 5 (cingue) tagli come da scheda
sulle aree ed aiuole e pertinenze stradali elencate all'art. 2;

3. Pulizia generale da foglie e altro, nei cortili, nelle aree di passaggio o di
manovra;

4. Estirpazione erbacce e diserbo dei viali, dei percorsi pedonali, delle strade di
accesso e delle aree di pertinenza destinate a cortili, parcheggio o
comunque aree di manovra;

5. Pulizia e diserbo a fianco dei cordoli nei giardini, nelle aree scolastiche o
nell' aiuole, tra il giardino ed il marciapiede e tra il marciapiede e la strada
(in mancanza di cordoli si intende I'eventuale muro divisorio);

6. Taglio di tutte le siepi presenti nelle aree verdi con gli interventi indicati
nelle schede in base alla specie vegetale, avendo cura di ridurre la specie
alle dimensioni e alla forma ottimale ( con il primo intervento da eseguirsi
prima della vegetazione della specie) nel rispetto ove necessario delle
norme relative alle distanze dai confini e dalle strade;

7. Potatura e la eliminazione delle fioriture marciscienti, con particolare
attenzione ai roseti del palazzo comunale, che dovranno essere eseguite a
fioritura terminata e quindi anche piu volte nell'arco dell'anno e comunque a
richiesta della D.L., minimo quattro interventi annuali;

8. Potatura cespugli e rampicanti (quando necessario e secondo il tipo di
pianta);

9. Pulizia del tronco delle piante fino all'impalcatura, anche da eventuali
rampicanti, taglio getti di selvatico in alberi innestati, compreso tagli
richiesti dalla D.L. in caso di rami che creano oggettivo pericolo al
movimento delle persone;

10.Pulizia e trasporto al centro di conferimento indicato dalla D.L. dei materiali
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di risulta, diserbo dei viali interni al parco comunale e del ciglio strada ed o
a fianco cordoli negli altri casi, trattamenti fitosanitari ove necessari,
innaffiamento di soccorso delle essenze, delle siepi e delle piante;

11. Trattamenti fitosanitari, con particolare riguardo ai roseti presenti nel cortile
principale del palazzo comunale consistente in:

12.1 per il controllo degli afidi mediante utilizzo di principio attivo tipo
"imidacoprid' n. 1 intervento da eseguirsi in primavera inoltrata e
successivi n. 2 interventi con insetticida " piretroide' durante la
stagione vegetativa;

12.2 contro lo " OIDIO", n. 6 trattamenti con prodotti adeguati durante
il periodo di vegetazione della pianta infestata.

12.3  contro la "Ticchiolatura", n. 3 trattamenti con prodotti adeguati

Per intervento manutentivo dovranno essere eseguite tutte le operazioni sopra
descritte, e la ditta dovra garantire nove tagli dell'erba per ogni area verde;

Le operazioni di diserbo, dovranno essere eseguite nel numero minimo di due
interventi annuali, utilizzando prodotti a base di " Glifosate acido puro";

Ove gli interventi previsti non potranno essere eseguiti per causa di forza
maggiore ( persistente siccita, non disponibilita dell'area, ecc.) verra detratto
dall'importo a corpo del contratto I'equivalente delle opere non eseguite,
valutate con i prezzi unitari contenuti negli " Elenchi Prezzi della Regione
Piemonte" ed in difetto di questi, con i prezzi contenuti nel preziario
dell'Associazione Italiana costruttori del Verde - Prezzi informativi per opere a
verde, edizione 2008 - 2009, depurati della percentuale del ribasso d'asta
offerto;

Il risparmio ottenuto potra essere utilizzato per lavori in economia che verranno
affidati con atto ad hoc, applicando i prezzi di riferimento contenuti negli "
Elenchi Prezzi della Regione Piemonte" ed in difetto di questi, con i prezzi
contenuti nel preziario dell'Associazione Italiana costruttori del Verde - Prezzi
informativi per opere a verde edizione 2008 - 2009, depurati della percentuale
del ribasso d'asta offerto;

ART. 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE

La tosatura dei prati dovra essere effettuata impiegando prevalentemente
tosaerba a lame rotanti, il taglio dovra essere il pil basso possibile ma tale da
non da compromettere il ciclo vegetativo.

Sono ammessi rasaerba trainati da trattori con elementi taglianti a "coltelli",
purché le gomme del mezzo siano a sezione larga e le condizioni del terreno
non siano eccessivamente umide, tali da impedire tracce di pneumatici.

Con detti rasaerba il taglio deve essere perfetto e I'erba non dovra risultare
strappata.

Dovra essere fatta particolare attenzione al taglio attorno alle piante, potra
essere usato il decespugliatore ma & preferibile I'uso esclusivo di falci o falcetti.

I cespugli eiroseti dovranno essere potati con forbici da potare e non con
tosasiepi, a stagione opportuna e secondo il tipo di pianta. Ad esempio,
quelle a fioritura primaverile vanno solitamente potate dopo la fioritura, quelle
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a fioritura estiva potarle solitamente con I'ultimo taglio (ibisco, ecc.).

I cespugli vanno anche diradati dai rami piu deboli o brutti ed impostati per
una forma naturale.

L'erba tagliata dovra essere raccolta immediatamente e le aree devono risultare
prive di residui a terra, le potature dovranno essere raccolte immediatamente,
a fine intervento nulla dovra essere lasciato a terra. Sia I'erba che le potature
sono conferite al centro di raccolta intercomunale di raccolta differenziata dei
rifiuti;

I trattamenti antiparassitari e di diserbo dovranno essere effettuati in giornate
non ventose, utilizzando prodotti non nocivi alla salute pubblica; gli operai
dovranno utilizzare tute di sicurezza e filtri adeguati ed adottare tutte le
precauzioni al fine di un corretto utilizzo e minor danni a persone, animali, auto
ecc.

Le operazioni di diserbo da eseguirsi presso le aree scolastiche dovranno essere
valutate attentamente, escludendo le aree utilizzate dai bambini piu piccoli per
giochi a terra. Comunque dovranno essere concordate con la D.L. ed il
personale docente le modalita di esecuzione di tali operazioni nelle aree di
pertinenza di edifici scolastici, al fine di evitare il contatto delle sostanze
diserbanti con i bambini ed adulti;

Tutti lavori di manutenzione saranno eseguiti dalla ditta a seguito di ordine di
servizio impartito dall'ufficio tecnico comunale anche telefonicamente.

L'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, deve uniformarsi agli ordini di
servizio, alle istruzioni e prescrizioni che gli vengono comunicate dall'ufficio
tecnico comunale.

L'appaltatore non ha diritto ad indennita e a prezzi suppletivi per prestazioni
eseguite in assenza di ordini.

Egli puo essere obbligato a procedere alle necessarie rimozioni e conseguenti
rifacimenti, quando, senza ordine, abbia eseguito un lavoro non previsto o con
modalita diverse da quelle stabilite nel contratto.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le
prescrizioni della D.L. in modo che gli stessi rispondano perfettamente a tutte
le condizioni stabilite dal presente capitolato.

ART. 5 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Inoltre I'Appaltatore dovra osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari, in materia di appalti, vigenti o che saranno emanate in
pendenza del contratto dalle Autorita Statali, Regionali, Provinciali, Comunali,
nonché disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Ispesl, delle Asl, degli Enti
Previdenziali, dell'Autorita Militare, ecc.
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ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

Il contratto vincola I'Appaltatore, che non pud recederne fin dal momento della
presentazione dell'offerta.

L'efficacia del contratto per I'Amministrazione Comunale e subordinato alla
aggiudicazione definitiva dell'organo deliberante competente ed all'esistenza di
tutte le condizioni previste dalla Legge.

L'aggiudicatario non puo impugnare l'efficacia dell'atto di gara per motivo che
non sia stato da Lui firmato il relativo verbale.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria interviene alla stipulazione personalmente o per mezzo
di procuratore generale o speciale. Le societa commerciali vi intervengono per
mezzo delle persone che ne hanno la rappresentanza.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA.

Al momento della stipulazione del contratto I'appaltatore dovra costituire a
garanzia delle proprie obbligazioni, cauzione nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006;

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

Alla liberazione della cauzione si provvede, a seguito di richiesta del DURC da
parte del Comune di Varallo Pombia e suo riscontro positivo, entro tre
mesi successivi alla scadenza del contratto d'appalto.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto € limitato all'importo pari al 30% dell'importo contrattuale dei
lavori, ed € regolato dalle norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 10 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, compresi gli oneri di
registrazione e le spese di copia del contratto stesso e degli allegati necessari.
A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello
della scadenza contrattuale.

ART. 11 - ASSICURAZIONE DA STIPULARSI DALL'APPALTATORE.

La ditta aggiudicataria del contratto € obbligata, ai sensi dell'art. 129 comma 1
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a prestare polizza assicurativa a copertura dei
danni e responsabilita in esso previsti.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una
singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi,
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I'Amministrazione Comunale potra chiedere, a suo insindacabile giudizio, la
risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

La risoluzione potra essere chiesta dopo avere contestato I'addebito con
raccomandata R.R. o telegramma all'appaltatore, ed esaminate le eventuali
controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni
dal ricevimento della suddetta nota di contestazione.

Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione
appaltante nel termine su indicato, si intendera che nulla I'Appaltatore avra da
eccepire alla risoluzione.

La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri
appalti banditi da questa Amministrazione peri successivi cinque anni.

ART. 13 - ESECUZIONE D'UFFICIO

La stazione appaltante, puo disporre I'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, del
contratto avvalendosi dei propri organi 0 a mezzo di terzi in caso di
inadempimenti agli obblighi contrattuali.

La stazione appaltante, dopo una formale ingiunzione rimasta senza effetto,
avra facolta di estromettere I'Appaltatore e di far eseguire il contratto a terzi,
ponendo a carico dell'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE -
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'osservanza delle leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidita e l'osservanza integrale
delle norme sui contratti di lavoro;

Sara obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti necessari a
garantire la sicurezza dei lavoratori durante Il'esecuzione dei lavori. Pertanto
dovra dotare ciascun lavoratore di tutti dispositivi di protezione personale,
necessari in base alle lavorazioni previste dal presente capitolato, omologati a
norma di legge;

Per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato la ditta utilizza
mezzi e personale ad ogni effetto a carico direttamente dell'impresa stessa. Nel
caso in cui la ditta aggiudicataria acquisisca i mezzi necessari all'espletamento
del servizio da altra ditta, € richiesta la dichiarazione di proprieta dei
macchinari, con indicazione della ragione sociale di detta ditta.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilita in merito a danni
arrecati a terzi.

Sara obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto
delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sulla Ditta,
restandone sollevato il Comune di Varallo Pombia, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza.

L'appaltatore e tenuto a depositare formale dichiarazione di aver adempiuto ai
disposti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare di disporre del documento
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di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
L'atto di formale designazione del responsabile dei lavori, da parte
dell'appaltatore, deve essere recapitato all'ufficio tecnico comunale prima
dell'inizio dei lavori.

L'adempimento di cui all'art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in
cui l'appaltatore deve inviare alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, previdenziali ed
antinfortunistici.

L'appaltatore dovra inoltre e comunqgue osservare tutte le disposizioni derivanti
dalle leggi, decreti, regolamenti, norme ecc., vigenti o che saranno emanati nel
corso dei lavori dalle autorita governative, regionali, provinciali, comunali,
nonché dall'ispettorato del Lavoro, dall'istituto nazionale per la prevenzione
degli infortuni, dagli Enti previdenziali e simili. Cid ovviamente, nel caso che
dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati.
Segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli nei tratti stradali
eventualmente interessati al lavoro, I'osservanza di cui al codice della strada
30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

Qualora si rendesse necessario chiudere al traffico strade, anche solo
parzialmente, la ditta dovra richiedere apposita ordinanza per iscritto con
preavviso di giorni 5 all'Ufficio Viabilita, informando e chiedendo istruzioni al
Comando Polizia Municipale.

L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'impresa dovra dotare |l
personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme
antinfortunistiche e controllare la continua efficienza ed il regolare uso di
questi mezzi, nonché essere in regola in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive disposizioni).

Al fine di prevenire possibili incidenti, ad ogni intervento si dovra provvedere,
rispetto all'area interessata,alla chiusura degli accessi se possibile o porre
adeguata segnaletica informativa, al fine di evitare I'ingresso al pubblico.

Non dovranno essere usate macchine operatrici o attrezzature di taglio che
possano gettare pietre, vetri, ecc., anche se munite di protezione, a distanza
minore di mt. 15,00 da persone (salvo dove e praticamente impossibile, tipo
area allea Via Martiri della Liberta o Piazza Risorgimento, in tale caso dovranno
essere usate altre attrezzature piu sicure). Ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortunio ricadra pertanto sull'appaltatore (appaltatore, direttore
tecnico responsabile di cantiere o loro preposto) restando sollevata la stazione
appaltante ed il personale incaricato.

La riparazione di danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza
maggiore. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di
esecuzione, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private od a persone,
restando liberi ed indenni I'Amministrazione ed il suo personale.

Relativamente alla mano d'opera impiegata nell'esecuzione dei lavori, che
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formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le
norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro e negli
accordi integrativi dello stesso a provvedere alla regolare assicurazione sugli
infortuni sul lavoro, all'l.N.AILL. - INPS - e di tutti gli altri versamenti
obbligatori.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraccitati, accertata dalla stazione
appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o altri, si
provvedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando
le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi ai cui
sopra.

La ditta aggiudicataria dei lavori dovra consegnare, prima dell'inizio
effettivo dei lavori, il nominativo del direttore responsabile del cantiere
e l'elenco degli operai con le relative posizioni assicurative, nonché
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici.

La documentazione di avvenuta denuncia gli enti previdenziali, assicurativi
ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e
comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con scadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere
consegnato  all'amministrazione e messo a disposizione delle autorita
competenti prima dell'inizio lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi.

Il piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore,
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall'appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte
dell'impresa appaltatrice di tutte le imprese subappaltatrici che saranno
autorizzate.

E' assolutamente proibito agli aggiudicatari di subappaltare 0 comunque di
cedere tutto od in parte i lavori oggetto del presente capitolato senza la
necessaria autorizzazione della stazione appaltante, pena l'immediata
risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento danni.

La ditta aggiudicataria dovra essere in regola con le vigenti disposizioni della
legge antimafia n. 646/82 e successive. Dovra a tal fine produrre le
documentazioni richieste; nel caso di mancata consegna I'offerta sara ritenuta
non valida.

La ditta dovra comunicare obbligatoriamente e tempestivamente
allAmministrazione Comunale ogni  modificazione della proprieta, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
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Dovranno essere utilizzate attrezzature e mezzi sicuri a norma con le vigenti
leggi ed adeguate ad eseguire il lavoro nei tempi prefissati.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature, del personale e dei
materiali di risulta, dovranno essere in regola con le vigenti norme previste
dal Codice della Strada e recare la scritta con il nome dell'Impresa.

Il personale dovra tenere un corretto comportamento.

L'inizio dei lavori all'interno delle aree scolastiche dovra tenere conto delle
esigenze del plesso scolastico, dell'orario di svolgimento delle attivita e non
dovra mai causare disturbo durante le ore di lezione, a tal fine dovra essere
comunicato/concordato con il Responsabile della struttura interessata, con
adeguato anticipo.

I lavori che interessano il parco del palazzo comunale non dovranno arrecare
disturbo alle attivita negli uffici comunali, di norma dovranno essere eseguiti
quando gli stessi sono chiusi. In altri orari potranno essere eseguiti solo previo
assenso dell’ufficio tecnico.

La ditta dovra comunicare per iscritto tutti i lavori eseguiti, mediante
compilazione della scheda predisposta ed allegata al presente capitolato, tale
scheda dovra essere compilata per ogni area di intervento ( asilo nido, scuola
materna, area verde di Via...) e consegnata entro tre giorni dal termine dei
singoli interventi per ciascuna area.

La ditta Appaltatrice dovra comunicare alla Direzione Lavori ogni notizia
riguardante anomalie nei giardini e parchi, esempio piante morte, giochi, cestini
e cancellate danneggiate ecc..

Al termine della giornata lavorativa dovra essere portato al punto di
conferimento indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese della ditta
aggiudicataria, ogni residuo degli sfalci e delle lavorazioni; a partire dal
secondo giorno di ritardo verra applicata una penale di €. 25,82 = al
giorno.

L'Appaltatore ed il Direttore Tecnico della Ditta saranno responsabili in
tutto e per tutto di inosservanze delle leggi e regolamenti in vigore (anche se
non espressamente riportati nel capitolato) e nella fedele applicazione del
Capitolato stesso.

ART. 15 - INTERVENTI NON PREVISTI DALL'APPALTO.

Tutti gli interventi non previsti dall'appalto e percio da liquidarsi in economia
dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati.

ART. 16 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori, sino al 31 Mar.
2016, alla scadenza esso si intende risolto di diritto senza possibilita di proroga
tacita.

ART. 17 - TEMPI E MODALITA’ DI INTERVENTO

La Ditta appaltatrice dovra predisporre il calendario/programma dei lavori
stabiliti dal presente capitolato in relazione alle esigenze colturali, con
indicazione per ogni intervento (nove previsti) della settimana stabilita e le
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lavorazioni che saranno eseguite.

La Ditta dovra inviare all'indirizzo email : ambiente@comune.varallopombia.no.it,
prima di ogni intervento previsto dal calendario, l'indicazione del giorno di inizio
dei lavori, il documento con la programmazione del servizi previsti con
I'intervento (/ndicazione delle aree, descrizione dei lavori e data in cui sono
previsti), con la designazione nominativa degli operatori incaricati dei lavori
nelle varie zone, compreso l'orario di servizio assegnato agli stessi, i mezzi e le
attrezzature impegnate, in modo tale da consentire al personale comunale
addetto di poter controllare I'effettiva posizione ed operativita del servizio.

Di norma ogni intervento deve essere concluso entro quattro giorni lavorativi,
salvo maltempo, e dovra essere consegnata la scheda di cui all’art. 14.

Il Responsabile del Servizio si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione dei lavori
entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine d’andamento dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, in relazione alle esigenze colturali o
dell’'utenza, senza che la Ditta possa rifiutarsi 0 avanzare richieste di speciali
compensi.

L'appaltatore dovra fornire un numero telefonico e di fax al quale I'ufficio
tecnico comunale possa impartire gli ordini di intervento, durante le ore
d'ufficio, e comunque garantire la continua reperibilita per interventi urgenti,
anche tramite un numero di telefono cellulare a cui potersi rivolgere anche
durante i giorni festivi o di riposo.

Verra considerata inadempiente la ditta appaltatrice ogni qual volta per piu di
tre ore continuative non risponda al telefono fisso o mobile (cellulare) e
pertanto saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 19.

Gli interventi dovranno essere effettuati secondo il programma concordato con
['ufficio tecnico comunale o secondo l'ordine, entro e non oltre 24 ore dalla
richiesta telefonica o fax e dovranno essere in accordo con le disposizioni
impartite dall'ufficio tecnico comunale.

In caso d'urgenza, l'impresa appaltatrice dovra intervenire entro e non oltre 6
(sei) ore dalla chiamata.

ART. 18 - PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori verra effettuato ogni quadrimestre, su presentazione
degli stati di avanzamento lavoro dal quale dovra risultare il tipo ed il numero
delle prestazioni effettuate, allegando allo stesso le relative schede di
intervento.

I pagamenti verranno effettuati previa verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di contributi, ecc.

Dai pagamenti verranno detratte le eventuali penali di cui all'art. 19.
ART. 19 - PENALITA'

In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente
capitolato, I'Amministrazione Comunale potra applicare una penale minima di €
103,30 e massima di € 516,46, in rapporto alla gravita dell'inadempienza.
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La penale potra essere applicata solo dopo aver contestato I'addebito alla ditta
appaltatrice ed esaminate le eventuali controdeduzioni della medesima.

In caso di ritardo nella esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato dall'art.
17, si applichera una penale di € 51, 65 per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo si protrae per piu di tre giorni lavorativi, I'"Amministrazione
appaltante potra affidare I'esecuzione dei lavori, mancanti e/o non svolti nel
periodo fissato, ad altre ditte. Le spese sostenute per l'intervento integrativo
saranno poste integralmente a carico della ditta appaltatrice.

Le penali per ritardato intervento verranno trattenute dai certificati di
pagamento quadrimestrali.

ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI

L'impresa dovra eseguire a regola d'arte tutte le opere in appalto provvedendo
a tutti i lavori ed alle provviste occorrenti per dare le opere completamente
ultimate in ogni loro parte.

I lavori non eseguiti a regola d'arte dovranno essere rifatti previa contestazione
scritta e l'impresa soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, ricevera il
pagamento del solo lavoro eseguito secondale condizioni del contratto.

ART. 21 - TRASPORTO ALLA DISCARICA E SMALTIMENTO MATERIALI
DI RISULTA

Nei prezzi offerti € compreso I'onere per il conferimento finale del materiale di
risulta proveniente dai tagli e dalle potature, nel rispetto delle vigenti normative
sullo smaltimento dei rifiuti; pertanto sara a completo carico della ditta e a sua
cura il conferimento dei materiali al centro di conferimento autorizzato indicato
dalla D.L.

ART. 22 - OPERE PROVVISIONALI E DI SEGNALAZIONE

L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le opere provvisionali, di difesa e di
segnalazione, nei modi previsti dalla legge, assicurando in tal modo l'incolumita
non solo degli addetti, ma anche di terzi e della pubblica utenza.

Dovranno altresi essere prontamente eseguite quelle opere che, da parte della
Direzione Lavori,saranno considerate essenziali per l'ottenimento di quanto
indicato al comma precedente.

ART. 23 - COLLAUDO

La liquidazione della fattura relativa al 4 trimestre dell'anno, prendendo come
termine il 31 Marzo di ciascun anno solare, equivarra all'accettazione del lavoro
svolto;

ART. 24 - ACCETTAZIONE CONDIZIONI

La presentazione dell'offerta indica la incondizionata accettazione del presente
capitolato ed allegate voci e di aver preso visione dei luoghi di lavoro in loro
singola parte specificata nelle planimetrie allegate.

*kkkkkkk*
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