



COMUNE DI VARALLO POMBIA

Provincia di Novara

e-mail protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it

28040 Varallo Pombia - Via Simonetta 3

Oggetto: lavori di sostituzione manto di copertura della palestra comunale di via Lana – comunicazione aggiudicazione appalto

Varallo Pombia, 30.10.2017
prot. 12095

Premesso che:

1. con lettera di invito sono state invitate a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto i seguenti operatori economici:
 - 1.1. Impresa Ferri srl
 - 1.2. Impresa F.lli Paonessa srl
 - 1.3. Impresa Eco-geotech srl
 - 1.4. Impresa Gallo & Villella srl
 - 1.5. Impresa Nuova Edilizia srl
 - 1.6. Impresa Maggiore Filadelfio
 - 1.7. Impresa Zetadi Coperture srl
 - 1.8. Impresa Tecno Costruzioni srl
 - 1.9. Impresa Ing. Ferro srl
 - 1.10. Impresa Cairati srl

2. Entro la data stabilita con lettera di invito sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:
 - 2.1. Impresa Ferri srl
 - 2.2. Impresa F.lli Paonessa srl
 - 2.3. Impresa Eco-geotech srl
 - 2.4. Impresa Gallo & Villella srl
 - 2.5. Impresa Nuova Edilizia srl
 - 2.6. Impresa Maggiore Filadelfio
 - 2.7. Impresa Zetadi Coperture srl
 - 2.8. Impresa Tecno Costruzioni srl

3. Che in data 24/10/2017, previa verifica della regolarità della documentazione, sono state ammesse alla gara tutte le ditte di cui al punto 2, che hanno presentato le seguenti offerte:

3.1. Impresa Ferri srl	RIBASSO DEL 19,99 %
3.2. Impresa F.lli Paonessa srl	RIBASSO DEL 27,217 %
3.3. Impresa Eco-geotech srl	RIBASSO DEL 25,78 %
3.4. Impresa Gallo & Villella srl	RIBASSO DEL 18,22 %
3.5. Impresa Nuova Edilizia srl	RIBASSO DEL 8,77 %
3.6. Impresa Maggiore Filadelfio	RIBASSO DEL 27,2 %
3.7. Impresa Zetadi Coperture srl	RIBASSO DEL 23,457 %
3.8. Impresa Tecno Costruzioni srl	RIBASSO DEL 11,111 %

Ciò premesso, constatata la regolarità della procedura, ritiene di poter proporre l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta F.LLI PAONESSA srl con sede legale in C.so Unione Sovietica, 115 a Torino, che ha offerto un ribasso del 27,217% sull'importo totale dei lavori a corpo escluso gli oneri

per la sicurezza, e quindi per un importo di € 45.099,45 oltre ad € 1.201,63 per oneri della sicurezza per un totale di € 46.301,08, fatto salvo le verifiche di congruità dell'offerta e del possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti.

Il RUP

Giovanni Galoardi